



FAIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

Jelen kiadmány hiteles kiadmánynak minősülő, elektronikus alkalmazással meghozott automatizált egyedi döntésről szóló elektronikus tájékoztatást tartalmaz

Iktatószám: IKT-2023-610-I1-00000080/0000024

Kedvezményezett neve: RECSK NAGYKÖZSÉGI

ÖNKORMÁNYZAT

Projekt címe: Búzás-völgyi Sétakör és Pihenőpark - Aktívan a Mátra kapujában

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00007

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Nemzeti Fejlesztési Központ**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Heves Vármegyei Igazgatóság**

Aláírásra jogosult képviselői:

dr. Kovács Luca Adél, igazgató

dr. Daragó Eszter, irodavezető

dr. Asztalos Gábor, osztályvezető

Postacím: Magyar Államkincstár Heves Vármegyei Igazgatóság 3301 Eger, Pf. 26

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Azonosító szám (törzs-szám): 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt a(z) **RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

Postacím: 3245 Recsk, Kossuth Lajos út 165.

Székhely: 3245 Recsk, Kossuth Lajos út 165.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 729226

Adószám/adóazonosító jel: 15729222-2-10

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10035003-00343213-02020066

Aláírásra jogosult képviselője(i):

Nagy Sándor, polgármester, Önálló képviseleti jog

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató, a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretén belül **TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1 Helyi és térségi turizmusfejlesztés** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00007** azonosító számon regisztrált, **2023.01.31.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2023.12.04.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00007** azonosító számú, **Búzás-völgyi Sétakör és Pihenőpark - Aktívan a Mátra kapujában** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2025.03.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2026.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2027.03.01.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **470 265 013 Ft**, azaz **négyszázhetvenmillió-kétszázhatvanötezer-tizenhárom** forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **470 265 013 Ft**, azaz **négyszázhetvenmillió-kétszázhatvanötezer-tizenhárom** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvalósítása során a 8. mellékletben foglalt adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

4.4.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.4.2. A Projekt egyéb, Európai Bizottság felé el nem számolható, hazai finanszírozású költsége **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **470 265 013 Ft**, azaz **négyszázhetvenmillió-kétszázhatvanötezer-tizenhárom** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **470 265 013 Ft**, azaz **négyszázhetvenmillió-kétszázhatvanötezer-tizenhárom** forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet] alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 53. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségét nyilvánítható, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 56. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való megbízására vagy a hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2832 bizottsági rendelet (HL L, 2023.12.15.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 55. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályaon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 57. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza alapján **válságtámogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezete és 58. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

470 265 013 Ft, azaz négyszázhetvenmillió-kétszázhatvanötezer-tizenhárom forint nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint és eredménnyel valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség, egyéb feltételek

7.1. Biztosítékra vonatkozó rendelkezések

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.2. Egyéb feltételek:

"Támogatási feltételek:

1.) A beérkezett támogatási kérelem alapján Támogatást Igénylő bruttó módon kívánja elszámolni projektjét, azonban ha a projekt keretein belül jövedelemtermelő tevékenységet, illetve adóköteles bevételt is betervezett, abban az esetben az „ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2021-2027 programozási időszak” dokumentum „IV. fejezet PROJEKT ÁFA ÚTMUTATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK RÉSZÉRE” szabályozása alapján, amennyiben a projekt jövedelemtermelő vagy adóköteles bevétel elemet tartalmaz, és a támogatást igénylő vissza tudja igényelni az ÁFA-t, abban az esetben a projektet nettó módon szükséges rögzíteni, az ÁFA átcsoportosítására nincs lehetőség. Kérjük a projekt költségvetését szerződéskötésig a fentiek alapján módosítani, amennyiben releváns. Továbbá amennyiben a projektben nem elszámolható ÁFA és visszafizetés keletkezik, úgy a projekt összköltségének és a

belső korlátoknak való megfelelés a vonatkozó Felhívás 7.3.1 és 7.5 pontjai alapján kerül meghatározásra, ami további költségcsökkentést vonhat maga után.

2.) A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak – különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.

3.) A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek.

4.) A Felhívás 5.1. 1. mérőföldkő I) pontja szerint az 1. mérőföldkőig be kell nyújtani a Hatályos ITS-t / településfejlesztési tervet, valamint a projekt vonatkozó integrált területi programhoz való illeszkedésének bemutatását.

5.) A Felhívás 2.3.2 c) pontja szerint: A projekt szakmai tartalmának kidolgozásában, valamint a megvalósításban részt kell, hogy vegyen egy turisztikai szakértő (szakirányú végzettség (turizmus mellett közgazdász, település/területfejlesztő végzettség is elfogadható), és legalább 3 év turisztikai tapasztalat), akinek önéletrajza a projekt menedzsment teammel közösen bemutatásra kerül a projekt előkészítő tanulmányban (továbbiakban PET). Ennek megfelelően szükséges a projektben részt vevő turisztikai szakértő bemutatása.

6.) A Felhívás 12.1 pontja alapján a támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni: 6. Aktív és ökoturisztikai fejlesztések esetén az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által aláírt szakmai vélemény. 7. A 2.3. pontban meghatározott esetekben a Magyar Turisztikai Ügynökség által aláírt szakmai vélemény. Ennek megfelelően szerződéskötésig szükséges benyújtani az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által aláírt szakmai véleményt, vagy releváns esetben a Magyar Turisztikai Ügynökség által aláírt szakmai véleményt.

7.) 1. mérőföldkőig szükséges a tulajdonviszonyok rendezése, bemutatása."

Ha a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokra, árukra, építési munkákra vonatkozóan, legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben a Kedvezményezett a Szerződés megkötését követő 9 hónapon belül nem rendelkezik megkötött, érvényes és hatályos szállítói szerződéssel, a Támogató a Szerződéstől elállhat.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintette vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.


8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.


Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akarattal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett



Kelt: Recsk, 20²⁵ év...⁰²...hónap...²⁴ napján.


Dr. Kovács Luca Adél
igazgató

Magyar Államkincstár Heves Vármegyei Igazgatóság
Támogató



Kelt: Eger, 20²⁵ év...⁰²...hónap...²⁴ napján.


Dr. Asztalos Gábor
vezető

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítókra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

8


RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Recsk, 2022. év. 02. hónap 24. napján.


Magyar Államkincstár Heves Vármegyei Igazgatóság
Támogató
Dr. Kovács Luca Adé!
igazgató
Kelt: Eger, 2022. év. 02. hónap 24. napján.

Dr. Asztalos Gábor
osztályvezető

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00007**
Kedvezményezett: **RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	470 265 013
Projekt elszámolható költsége	470 265 013
IV. EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozás	0
IV/1. EUB felé el nem számolható ÁFA	0
IV/2. egyéb, EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozású költség	0
V. nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	470 265 013

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Recsk, 2023. év. 02. hónap 24. napján.

Magyar Államkincstár Heves Vármegyei Igazgatóság
Támogató

Dr. Kovács Luca Adél
igazgató

P.H.

Kelt: Eger, 2023. év. 02. hónap 24. napján.

Dr. Asztalos Gábor
osztályvezető

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00007
Kedvezményezett: RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítése - Szakmai-műszaki előkészítés vége	1	2025.12.31.	Kivitelezésre alkalmas műszaki tervdokumentáció elkészül, - a beruházásra vonatkozó tételes költségvetés elkészül, együttműködési megállapodások véglegesítésre kerülnek, marketingstratégia, PET elkészül, szakértői feladatok ellátása az előkészítés során - Közbeszerzési eljárás lefolytatása, standard éghajlatváltozási reziliencia-vizsgálat, folyamatos projektmenedzsment tevékenység kötelező nyilvánosság. Az 1. mérföldkő végéig szükséges a tulajdonviszonyok rendezése, bemutatása. A mérföldkő végéig be kell nyújtani a hatályos ITS-t/településfejlesztési tervet, valamint a projekt vonatkozó integrált területi programhoz való illeszkedésének bemutatását.
Fizikai befejezés	2	2026.12.31.	A fejlesztés fizikai befejezését igazoló dokumentumok rendelkezésre állnak. A projekt tervezett szakmai-műszaki tartalma lezárásra kerül. A projekt keretében tervezett eszközbeszerzés és az eszközök rendeltetésszerű beüzemelése megtörtént. A kivitelezés 100%-ának megvalósulása, projektmenedzsment, szakértői feladatok ellátásra kerültek. Eredményességmérés keret indikátor teljesítése, adatszolgáltatás megtörtént. Záró kifizetési igény benyújtásra kerül.

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Recsk, 2024. év. 02. hónap 17. napján.

Magyar Államkincstár Heves Vármegyei Igazgatóság

Támogató

Dr. Kovács Luca Adél
igazgató

P.H.

Kelt: Eger, 2024. év. 02. hónap 26. napján.

Dr. Asztalos Gábor
osztályvezető

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00007**
Kedvezményezett: **RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

A projekt Heves Vármegyében, Recsk Nagyközség közigazgatási területén a Mátra kapujának méltatlanul elhanyagolt, az aktív természetjáró turizmus részét képezhető 8,5 km tökéreülő külterületi útszakasz felújításával, vízvételi lehetőség, tűzrakó hely, környezetbarát térbútorok, napelemes kültéri világítótestek kihelyezésével pihenőpontok létrehozásával a Mátra, valamint a Búzás-völgyi tó természeti szépségének megismertetését célozza aktív családi programként, a térség hiánypótló attrakciójaként. A falun keresztül egy hídon át elérhető 2,5 km hosszúságú tavat egész hosszában öblök tarkítják. Jelenleg a tó horgászható, de mivel ez a tevékenység bérleményként üzemel, a jelenlegi fejlesztés ettől lehatárolódva az önkormányzat kezelését érintő útvonalterület felújítására (a Magyar Közút kezelésében lévő szakasz előzetes engedéllyel fejlesztésbe történő bevonásával) a kapcsolódó aktív turizmus szolgáltatási kínálatának későbbi ösztönzésére, turisztikai értékmegőrző/fejlesztő feladatra koncentrálna. A tavat körülölelő régi, részben aszfaltozott helyenként profilhiányos útvonal helyenként járhatatlan. Mind az aszfaltozott, mind a nem szilárd burkolatú, a zúzottkőves útszakaszok rendbetétele a vízelvezetés legköltséghatékonyabb megoldásával valamint a padkák rendbetételével alapfeltételei a kulturált turisztikai szolgáltatás létrehozásának. A település régi vágya a tökére és a tavat átívelő gyaloghíd felújításán, vízáttereszek kiépítésén keresztül egy a Mátra élővilágát prezentáló 2 jármódú (gyalosan és kerékpárral egyaránt bejárható) sétakör létrehozása, ahol a 8,5 km-es táv megtételére vállalkozó turistákat a Mátra és a Búzás-völgyi tó élővilágát bemutató tájékoztató táblákkal, a környezetbe illő térbútorok kihelyezésével, pihenőpontokkal várják. Innovatív elemként a haladás irányát jelző világító útfesték használatát is tervezzük, mely a sétakört éjszakai aktív programok szervezésére is alkalmassá teszi. A sétakörhöz kapcsolódóan egy természetes anyagokat, innovatív elemeket tartalmazó tematikus játszótér, pihenőpark kialakítása - ökotudatos gondolkodást elmélyítő játékelemekkel (halak, vadak, madarak aktív eszközök, mezítlábas park), - tervezett. A tökéreülő útvonalon fedett esőbeállóval kialakításra kerülő pihenőhelyek kerülnek kialakításra. A projekt keretében felújításra kerül minden évszakban kulturáltan bejárható, tavat megkerülő útvonal kedvelt turisztikai célpont lenne a régióban, emellett a térség aktív turisztikai kínálatát bővítené. Az aktív természetjáró infrastruktúra megvalósítása, hiánypótló fejlesztésként a Mátra-Bükk, mint hazánk kiemelt turisztikai régiójának vonzerejét fokozná. A Búzás-völgyi családi aktív sétapark gyalogosan, vagy akár két keréken a környék természeti értékeinek felfedezésével hiánypótló kikapcsolódási, feltöltődési lehetőséget kínál. A könnyű, családi kirándulásra alkalmas kevés szintkülönbséggel teljesíthető séta végén a tartózkodási idő hosszabbítására szolgáló szabadidőpark nyújthat aktív feltöltődési lehetőséget.

A fejlesztés létjogosultságát indokolja, hogy az Országos kerékpáros Kéktúra Mátrán áthaladó része, Bátorfyerenyétől Recskig vezet. Az aktív turizmust kedvelők számára további rekreációs lehetőséget kínál a természet nyugalma kulturáltan elérhető pihenőpont létrehozása, ahol a térség iránt érdeklődő turisták számára biztosítana közös szabadidő eltöltési lehetőséget a település. Az aktív turisztikai fejlesztés közelében, a településen panzió, vendégház és magán szállások biztosítják a többnapos tartózkodás és étkezési lehetőségét. A helyi gazdaság további élénkítését szolgáló lehetőségként a jelenlegi fejlesztés később további alternatívákat kínál; a felső tórész csónakázó tóvá alakítása, vagy egy, a tavon átívelő kötélpálya kialakítása további fejlesztési forrásokra építhető távlati fejlesztési célt, potenciált jelenthet. A projekt a NTFS2030 céljaival összhangban, a Heves megye Integrált Területi Programjához (ITP) illeszkedő fejlesztési tervvel a mátrai turizmus hosszú távú fellendítését célozza, az aktív turisztikai megoldásokra építve, a területi szereplő által Észak-Heves számára elkülönített indikatív keretösszeg forrásfelhívásával.

Az aktív természetjáró infrastruktúra megvalósítása; egy, a Mátra élővilágát prezentáló kevés szintkülönbséggel teljesíthető 8,5 km sétakör a Mátra és a Búzás-völgyi tó élővilágát bemutató tájékoztató táblákkal, környezetbe illő térbútorokkal, fedett esőbeállóval rendelkező pihenőhelyekkel, vízvételi lehetőséggel, tűzrakó hely, kerékpár tárolóhely kialakításával, környezetbarát napelemes kültéri világítótestek kihelyezésével innovatív elemekkel a sétakört a nap és az év minden szakában aktív programok szervezésére alkalmassá tenné. A sétakörhöz kapcsolódóan tervezett a tavat átívelő gyaloghíd felújítása, pihenőpark - tematikus játszótérrel, az ökotudatos gondolkodást elmélyítő játékelemekkel, turisztikai értéktérítő feladatot vállal.

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
1	A projekt előkészítése 100%-os	100,0000	%
2	A kivitelezés 100%-os készültségi szintű	100,0000	%

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Recsk, 20...év...hónap...napján.

Magyar Államkincstár Heves Vármegyei Igazgatóság
Támogató

Dr. Kovács Luca Adél
igazgató

P.H.

Kelt: Eger, 20...év...hónap...napján.

Dr. Asztalos Gábor
osztályvezető

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00007
 Kedvezményezett: RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab			2026.12.31.	1	1	1
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab			2027.12.31.	0	1	1
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab			2028.12.31.	0	1	1
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab			2029.12.31.	0	1	1
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab			2030.12.31.	0	1	1
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab			2031.12.31.	0	1	1

Dr. Kovács Luca Adél
igazgató

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

Kelt: Recsk, 2025.02.27. napján.

Dr. Kovács Luca Adél
igazgató

Magyar Államkincstár Heves Vármegyei Igazgatóság
Támogató

Kelt: Eger, 2025.02.27. napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00007**
Kedvezményezett: **RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00007 azonosító számú Búzás-völgyi Sétakör és Pihenőpark - Aktívan a Mátra kapujában című projekt tekintetében a kedvezményezett(ek) a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ alapján mentes(ek) a 139.§ (1) bekezdése szerinti
biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.


Kelt: Recsk, 2022. év. hónap. napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00007**
Kedvezményezett: **RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

Alulírott(ak), mint a(z) **RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00007 azonosító számú Búzás-völgyi Sétakör és Pihenőpark - Aktívan a Mátra kapujában című projekt tekintetében nem releváns.


RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Recsk, 2021. év. 02. hónap. 17. napján.





KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00007

Kedvezményezett: RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00007 azonosító számú Búzás-völgyi Sétakör és Pihenőpark - Aktív a Mátra kapujában című projekt tekintetében kedvezményezett(ek) a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett(ek) közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Beszerezés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Kivitelezési munkálatok	Építési beruházás		Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Recsk, 2023. év. 02. hónap 17. napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arcuati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00007

Kedvezményezett: RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megítélt támogatás összege: 470 265 013 Ft

Forrást biztosító alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Támogató alap		ERFA		ESZA+	
		Szerződésben megítélt támogatási összeg			
		180 millió Ft feletti műveletek	180 millió Ft és az alatti	37 millió Ft feletti műveletek	37 millió Ft és az alatti
Feladatok					
A projekt előkészítő szakasza (1-3.)					
A projekt megvalósítási szakasza (4-9.)					
A projekt fizikai befejezését követő szakasz (10-11.)					
1	Kommunikációs terv készítése (a Támogatási Szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható)	Bármely alap esetén kizárólag 180 millió Ft felett			
2	Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók készítése (infografika, sajtócikk, közösségimédia-poszt stb.)	x			
3	A kedvezményezett már működő honlapján és közösségimédia-felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése	x	x	x	x
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	x	x	x	
5	Sajtónyilvános esemény szervezése (ünnepélyes nyitó-, zárórendezvény, alapkötetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)	Bármely alap esetén 180 millió Ft felett			
6	A megvalósítás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	„A2”	„A3”	„A2”	„A3”
7	Média-megjelenés a projekthez kapcsolódóan.	„Europlakát” bármely alap esetén 5 Mrd Ft felett			
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el)	x	x	x	x
9	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formátumban (írott, mozgóképes, grafikai anyagok)	x			
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	x	x	x	
11	TÉRKEPÉTER feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (nem elszámolható)	x	x	x	x

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Recsk, 2025. év... 02 ... hónap... 7 ... napján.



PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00007
Kedvezményezett: RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
3245 Recsk, külterület 0260 hrsz.	Igen
3245 Recsk, külterület 0263 hrsz.	Nem
3245 Recsk, külterület 0331 hrsz.	Nem
3245 Recsk, külterület 0262 hrsz.	Nem

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Recsk, 2025. év. 02. hónap 02. napján.

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00007

Kedvezményezett: RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírásminta csatolására vonatkozó felmentésről szóló nyilatkozato(ka)t a mellékletehöz csatolt dokumentumok tartalmazzák.

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Recsk, 2025. év. 02. hónap 09. napján


EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00007
Kedvezményezett: RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A Kedvezményezett részéről csatolt dokumentumokat, vagy egyéb dokumentumok hiányában a nemleges nyilatkozatot, a jelen melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzák.


RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Recsk, 2023. év.....hónap.....napján.



11. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00007**
Kedvezményezett: **Recsk Nagyközségi Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Aláírásminta csatolására vonatkozó felmentésről szóló nyilatkozat a Felhívás 12.2. pontjának 1)-es alpontja szerint.



Recsk Nagyközségi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Recsk, 2025. év hónap napján.

