Tervezési-vallalkozasi ajanlat

Recsk kozseég

Telepiilésfejlesztési koncepcio és
uj Telepiilésrendezési eszkozok készitése
Az ajanlat a 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet el6irdsainak figyelembevételével késziilt

El6zmények

Recsk kozség rendelkezik a teljes igazgatdsi tertiletére vonatkozé telepiilésrendezési eszkozokkel (1998.).
A jovahagyds Ota eltelt id6szakban azonban olyan jogszabdlyi, telepilésvezetési, lakossagi igényekben tor-
ténd valtozds kévetkezett be, melyek miatt a meglévé terv fellilvizsgélata, ill. mddositdsa mar nem elegen-
dé, Gj terv készitése valt sziikségessé. Az ij tervnek nem csak a teleptilésen beltl felmeriilt igényeket kell
kielégitenie, hanem a hatalyos térségi terveknek, valamint a jogszabalyi eléirdsoknak is meg kell felelnie,
és kelld alapot kell nyujtania a rovid-, kozép- és hosszatava telepiilésfejlesztési és telepllésrendezési elva-
rasoknak.

Ajanlatunkban a terv digitdlis formdban torténd készitésére és dokumentaldsara és hasznélati feltételei-
nek megteremtésére tesziink javaslatot, mely egyben a terv széleskéri (interneten torténd) publikalasat is
lehetévé teszi. Az ajanlat egyes feladatok, munkarészek koltségeit nem tartalmazzdk, melyeket az Onkor-
manyzat koltségtakarékosabban tud végrehajtani, igy a foldhivatali hiteles digitalis térkép beszerzésének
koltségeit nem tartalmazza, melyen a tervet késziteni és dokumentalni kell, azt az Onkormanyzatnak kell
biztositania a véallalkozé szdmara[Nemzeti Kataszteri Program nonprofit Kft.-t6l vdsdrolhaté meg].

Az aldbbiakban részletezziik a tervezés menetét, a hatlyos jogszabalyi kornyezet szerinti véleményezési
eljdrasokat - a jogszabdlyi hattér megjelolésével, a feladat elvégzéséhez sziikséges idStartamokat, ajdnlott
hatariddket, ajanlati dijakat.

A tervezés menete

1. Telepiilésfejlesztési koncepcid, Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia, Gj telepiilésrendezési
eszkoz ok készitésének elhatarozasa
Jogszabalyi hattér: 314/2012. (X1.8.) Korm.rendelet 5.§, 6.§, 7.§, 29.§
Uj TK, ITS, telepiilésrendezési eszkozok készitésére vonatkozo elhatdrozést a telepiilés Képvisel6tes-
tliletének hatdrozattal el kell fogadnia és az eljards meginditdsdval meg kell biznia a polgadrmestert,
aki a munka elvégzéséhez a sziikkséges szakembereket bevonja a feladat végrehajtisaba.

Tervezbi feladat | Hatdrozat-tervezet elékészitése

Megbizéi feladat | =  Szerzfdéskotés - a javasolt hatdridék 2015. szeptember 15-ig térténd
szerzédéskotés esetére vonatkoznak!

= KépviselStestiileti hatdrozat megalkotasa Teleptilésfejlesztési Koncepcib,
Integralt Teleptlésfejlesztési Stratégia, Uj Teleplilésrendezési eszkdzok készi-
tésére vonatkozdan (a hatirozat rogziti a feladatot, a polgdrmester felhatal-
maz3asat az eljards lebonyolitisira, a bevonandd szerv megnevezését) - at-
adas Tervez részére
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» KépviselOtestiileti hatarozat a véleményezési eljdrdsba - a rendeletben
meghatdrozott dllamigazgatasi szerveken kivil -~ bevonandé szervekrél, a
partnerség elvének alkalmazasardl. - tadds Tervezd részére

»  KSH adatszolgaltatas beszerzése (314/2012. (X1.8.) KR. 30.§ (2a) bek.)

= Hiteles digitélis alaptérkép beszerzése (NKP Kft.) - dtadas Tervez6 részére

= Hatdlyos gazdasdgi program, fejlesztési szdndékok listaja, relevans informa-
ciék dtaddsa Tervez6 részére

Telepiilésfejlesztési koncepci6, ITS, telepiilésrendezési eszkdzok - eldzetes tdjékoztatasi sza-

kasz

Jogszabalyi hattér: 314/2012. (X1.8.) KR. 5.5, 6.5, 7.§ és 37.§; 2/2005. (1.11.) KR.

Az 0j koncepcid, stratégia és teleptilésrendezési eszkdzok készitésével szemben timasztott kovetel-
ményeket az n. elbzetes tdjékoztatdsi szakasz sordn kell tisztdzni, az arra kotelezett szerveknek az
alapadat-szolgéltatasi kotelezettségnek eleget kell tennie. A kérnyezeti értékelésre vonatkozo eljarast

is meg kell inditani (1ij terv esetében kotelez6en készitend?d).

Tervezdi feladat | ElGzetes tdjékoztatdsi anyag elallitasa

Megbizoi feladat | Elézetes tdjékoztatasi eljards lebonyolitdsa, ill. kdrnyezeti értékelésre vonatkozé
elézetes megkeresések kikiildése, a beérkezett vélemények, adatszolgdltatasok
madsolatainak tervezd részére torténs dtadésa.

1d6szilikséglet SzerzO8déskotéstdl szamitott 15 nap

Dokumentdlds 1 pld sokszorosithatd anyag

Véleményezés Az anyag atvételétdl szamitott 21 nap (314/2012. (X1.8.) KR 37.§ (4) bek))

Villalkozéi dij 200.000,- Ft + 54.000,- Ft (27% AFA) = 254.000,- Ft

Telepiilésfejlesztési koncepcié

Jogszabalyi hattér: 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 28.§

Az \j telepiilésfejlesztési koncepcid készitése a hosszu tavi elképzeléseket tartalmazza, a dokumenta-
cié dsszedllitdsara vonatkozé eldirdsokat a 314/2012. (X1.8.) KR. 2. sz. melléklete szabdlyozza. A kon-
cepciét véleményeztetni szlikséges az érintett dllamigazgatasi szervekkel,

Tervez®i feladat | = Megalapozd vizsgélat készitése (KR. 1. sz. melléklet)
= Teleptlésfejlesztési koncepcid készitése (KR. 2. sz melléklet)
= Véleményezési anyag el6dllitdsa
Megbizbi feladat | =  Megalapoz6 vizsgélat tartalméanak elfogadasa hatdrozattal
» Az elkészitett teleplilésfejlesztési koncepcid véleményezése
« KT dontés a koncepcio véleményezésre bocsajtasarol, hatirozat dtaddsa
» Véleményezési eljaris lebonyolitdsa, a beérkezett vélemények masolatainak
tervezd részére torténs ataddsa.
Id&sziikséglet Szerzédéskotéstdl szamitott 45 nap
Dokumentdlds 2 pld papir, 25 pld CD, tarhelyre feltdltés
Véleményezés Az anyag dtvételét6l szamitott 21 nap (314/2012, (X1.8.) KR 30.§ (2) bek.)
Viéllalkozdi dij 1.000.000,- Ft + 270.000,- Ft (27% AFA) = 1.270.000,- Ft

Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia {ITS}
Jogszabalyi hattér: 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 28.§
Az ITS keretei kozott rogziteni kell a kozéptavra szold fejlesztési irdnyokat.

Tervezsi feladat

ITS készitése, véleményezési anyag elédllitdsa

Megbizbi feladat

Az ITS véleményezése; véleményezési eljdras lebonyolitasa, a beérkezett vélemé-
nyek masolatainak tervezd részére torténd ataddsa.

Id&sziikséglet Koncepcib irdnyainak elfogaddsatdl szamitott 30 nap

Véleményezés Az anyag dtvételétd] szdmitott 21 nap (314/2012. (X1.8.) KR 31.§ (1) bek.)
Dokumentdlas 2 pld papir, 25 pld CD, térhelyre feltoltés

Véllalkozéi dij 1.200.000,- Ft + 324.000,- Ft (27% AFA) = 1.524.000,- Ft

5. Telepiilésfejlesztési Koncepcio és Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia jovahagyasa

Jogszabalyi hattér: 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 30.§, 31.§
A véleményezési eljiras sordn beérkezett észrevételek alapjan maédositott Teleplilésfejlesztési Kon-
cepciodt és ITS-t a Képviseldtestiiletnek el kell fogadnia.

5/2




Tervezdi feladat | Telepiilésfejlesztési Koncepcid és ITS elbterjesztési anyagdnak elkészitése, igény
szerintismertetése a Képvisel6testiilet elStt.

Megbizoi feladat | Az elkészitett teleplilésfejlesztési koncepcid, illetve az ITS hatirozattal torténd jo-
vdhagydsa; az elfogadott dokumentumok kozzététele

1d6sziikséglet Vélemények atvételétdl szimitott 15 nap

Dokumentélas 2 pld papir, 25 pld CD, tarhelyre feltdltés

Vaéllalkozéi dij 200.000,- Ft + 54.000,- Ft (27% AFA) = 254.000,- Ft

Jévahagydsra Az elGterjesztési anyag leaddsatdl szamitott 21 nap (testiileti jévahagyasra)

Megalapozd vizsgalat, Telepiilésfejlesztési Koncepcio és )
Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia dsszesen: 2.600.000,- Ft + 702.000,- Ft AFA = 3.302.000,- Ft
Hatarid6: 2015. december 31.

6. Telepiilésrendezési terv - véleményezési szakasz
Jogszabalyi hattér: 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 38.§
Az elBzetes tdjékoztatas eljiras sordn beérkezett adatszolgaltatisok, javaslatok, a koncepcidban és
ITS-ben megfogalmazottak figyelembe vételével a terv felllvizsgalatdnak javasolt dokumentumat az
dllamigazgatdsi szervekkel és a partnerségi hatdrozatban meghatarozott szervekkel véleményeztetni
kell. Mivel a TK és ITS alapjaul szolgilé megalapozé vizsgalatot jogosultsdggal rendelkezé telepiilés-

tervez§ késziti, ezért az elkésziilt anyagok felhasznalhatok a telepiilésrendezési eszkozokhoz is.

Tervezdi feladat | Véleményezésre alkalmas tervdokumentaci6 elkészitése

Megbizbi feladat | Véleményezési eljards lebonyolitsa, a beérkezd vélemények masolatainak terve-
z0 részére torténé 4tadidsa. Véleményezési eljdras hatdrozattal t6rténd letdrasa;
hatdrozat masolatanak dtadasa tervezd részére.
Kdrnyezeti vizsgalat elfogaddsa, hatdrozat mésolatdnak dtaddsa tervezd részére.

IdGszikséglet Véleményezési dokumentaci6 elkészitése a Koncepcid és ITS jévahagyasatol sza-
mitott 30 nap

Véleményezés Véleményezési dokumentacid atvételétdl szamitott 30 nap
(314/2012. (X1.8.) KR 38.§ (3) bekezdés)

Dokumentélds 2 pld papir, 25 pld CD, térhelyre feltdltés

Villalkozéi dij 2.000.000,- Ft + 540.000,- Ft (27% AFA) = 2.540.000,- Ft

7. Véleményeltérés esetén egyeztetés

Jogszabalyi hattér: 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 39.§
Eltéré vélemény esetén véleményegyeztets targyalds 6sszehivasat kell kezdeményezni.

Tervezbifeladat | Egyeztet trgyalds el6készitése, tirgyaldson torténé részvétel

Megbizbi feladat | Egyeztetd tirgyalds 0sszehivisa

Id&sziikséglet Egyeztet$ targyalas el6készitése a véleményezési szakasz lejarta utdn 8 nap

Id&sziikséglet Egyeztetd targyalas meghivdjanak dtvételétdl szamitott 8 nap

Megbizéi feladat | Az egyeztetett/elfogadott véleményekre adott tervezdi vdlaszok KépviselStestiile-
ti hatdrozattal torténé elfogaddsa

Id&szitkséglet Egyeztetd targyaldstdl szdmitott 15 nap )

8. Lakossagi tajékoztatas

Partnerségi hatarozat alapjan
A terv kozszemlére tétele, ill. sziikség esetén lakossdgi bemutatd.

Tervezdi feladat

Tervanyag biztositdsa papiron és elektronikus formadban, ill. igény esetén lakos-
sagi tijékoztaton torténd részvétel, ismertetés

Megbizéi feladat | Kozszemlére tétel, lakossdgi bemutatd szervezése.
1d6sziikséglet A tervanyag leaddsdtdl szamitott 15 nap
Dokumentdlds tarhelyre feltdltés

Végsd szakmai véleményezési szakasz

Jogszabalyi hattér: 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 40.§

Az esetleges észrevételeket, illetve az eljards soran beérkezett dsszes véleményt tartalmazo, 4tdolgo-
zott teljes tervdokumentdciét a Kormanyhivatalnak meg kell kiilldeni szakmai véleményezésre.
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Tervezdi feladat | Szakmai véleményezéshez tervdokumenticid elkészitése

Megbizdi feladat | Szakmai véleményezési eljaras lebonyolitdsa, a vélemény mésolatdnak a tervezd
részére torténd dtaddsa

Id6sziikséglet A véleményezési és tdjékoztatasi szakasz lezdrdsitdl szamitott 15 nap

Véleményezés 21 nap (314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 40.§ (2] a) pontja)

Dokumentlds | 1 pld papir, 1 pld CD, tarhelyre feltoltés

10. Testiileti elGterjesztési anyag

A Korményhivatal hozzdjarul6é szakmai véleményét kovetSen a telepiilésrendezési terv a helyi képvi-
selGtestlilet elé kertilhet jovahagyasra.

Tervezdi feladat | ElGterjesztési anyag elkészitése - igény esetén ismertetés

Megbizdi feladat | Testiileti tilés lebonyolitdsa
Képviseldtestiileti hatarozat és
Képviseldtestiileti rendelet megalkotdsa

Id&sziikséglet A végsé szakmai vélemény dtvételétdl szamitott 15 nap

Testiileti tilés Az elBterjesztési anyag leaddsatdl szdmitott 30 nap (testileti jovahagydsra)

11. Jévahagyott terv dokumentalasa
A helyi képviselGtestiilet ltal elfogadott tervanyagot a térvényi eléirdsoknak megfeleléen dokumen-
talni kell a Kormanyhivatal és a Tervdokumentacios Kézpont felé, illetve a véleményezési eljarasban
érdekelt azon szerveknek, akik kérték a dokumentacié megkutldését, tovabba az épitésiigyi feladato-

fffff

Tervez0i feladat | Jovahagyott terv dokumentdldsa

]
Megbizdi feladat | J6vahagyott terv megkiildése a Korm. rendeletben eléirtak szerint

IdGsziikséglet Jévahagyastol szdmitott 8 nap

Dokumentdlas 2 pld papir, 10 pld CD, térhelyre feltoltés

Vallalkozbi dij 400.000,- Ft+ 108.000,- Ft (27% AFA) = 508.000,- Ft

Telepiilésrendezési eszkézok Osszesen: 2.400.000,- Ft + 648.000,- Ft AFA = 3.048.000,- Ft
Hatarid6: 2016. majus 31.

12. Hatalybalépés: a jovahagydast kévetd 30. napon
Jogszabalyi hattér: 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 43.§

Tervezési dij és hatarid6 osszesito

Tervezdi dij mindosszesen: _________ . | 5.000.000,- Ft + 1.350.000,- Ft (27% AFA) = 6.150.000,- Ft
Iddsziikséglet Osszesen: . 170 nap + 180 nap véleményezésre

A tervezési dij nem tartalmazza az alabbi koltségeket:
a) Digitalis alaptérkép beszerzése
b) Orékségvédelmi hatdstanulmany régészeti munkarésze
c) Teleplilési F6épitész megbizasa

Kikotések

a. Jelen drajanlatlegfeljebb 3 testileti Glésen, valamint 1 lakossdgi férumon valé részvétel dijat, valamint
a szikséges helyszini bejards koltségeit tartalmazza. Tovdbbi egyeztetéseken valé részvételért a ter-
vezd utazasi koltségtéritésre, az ajdnlatban meghatirozott dokumentacidk példanyszamain felill tdbb-
letpélddnyok készitése esetén annak koltségtéritésére jogosult

b. Az énkormdanyzat a vonatkozd torvénynek megfeleléen legalabb a Telepiilésrendezési terv készitéseé-

nek id6tartaméra féépitészt biztosit a tervezési folyamat szakszer(l lebonyolitisa érdekében (tv. el6-
irasa szerint).




¢. Az 6énkorméanyzat a tervezéshez a sziikséges digitalis alaptérképet, a KSH szegregici6-sziirésére vo-
natkozé adatszolgéltatdst, a telepiilésre vonatkozd adatokat, informécidkat, elvdrasokat a szerz6dés-
kotéssel egy id6ben a tervezd rendelkezésére bocséjtja.

d. Tervezd a terv szakszer( elkészitéséért garanciat vallal, a KépviselGtestiileti elfogaddsaért, a kérnyezet-
ben él6k tudomasulvételéért, ill. a szakhatésdgok hozzajaruldsidért mindent megtesz, de azért garanciat
nem tud vallalni. A garanciavéllalds nem terjed ki a szerz6déskor nem kozolt, és a szerz8désben iras-
ban nem rogzitett informaciok miatti kdrokra.

e. Jelen drajanlat nem teried ki: viziigyi szakvélemény; régészeti terepbejaras, 6rokségvédelmi és régé-
szeti hatasvizsgédlat; kérnyezeti hatisvizsgilat, geodéziai felmérés; beépitési terv; egyéb hatdsta-
nulmanyok készitésére (Ezen feladatok kiilon megéllapodas alapjan, arra jogosult szakért8k bevona-
saval késziilhetnek).

Az arajanlatot valtozatlan tartalommal 2015, oktéber 15-ig fenntartjuk.

A tervezési folyamat részletesebb tdjékoztatdsara, referencidink bemutatasara allok szives rendelkezéstik-
re.

Az ajanlat 5 szdmozott oldalt tartalmaz.

Miskolc, 2015. augusztus 12.

Az ajénlatot készitette:

Klein Gyérgy sk.
Régid Kft ligyvezetd
teleptlilésrendezési vezetd tervezd
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