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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban részesített 
szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházások 

megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására 
 

1. Preambulum 
 

A KEHOP-2.2.2-15-2015-00031 Konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) a KEHOP-2.2.2 tárgyú felhívására KEHOP-
2.2.2-15-2015-00031 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a KEHOP Irányító 
Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2015.12.02-án kelt, IKT-2015-106-I1-00000356 iktatószámú 
támogató levél szerint támogatásban részesített. 
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2016.10.14-től hatályos módosítása szükségessé tette a projekt 
megvalósítására kötött konzorciumi együttműködési megállapodás technikai módosítását. 
A projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 1) (a 
továbbiakban: Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal. 
 
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, 
valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási 

és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] 15. §-a értelmében a Támogató a 2014-2020 programozási 
időszakban a KEHOP terhére finanszírozott derogációs és nem derogációs szennyvízelvezetési és -tisztítási, 
hulladékgazdálkodási, és ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítását szolgáló projektek esetén – az 
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP) és a 
Projekt 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 8. pontja szerinti végső kedvezményezettek (a továbbiakban: 
Végső kedvezményezett) által létrehozott – Konzorciummal köt támogatási szerződést. A támogatási 
szerződést a Konzorcium nevében az NFP, mint konzorciumvezető írja alá.  
 
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai (az NFP, mint konzorciumvezető és a Projekt Végső 
kedvezményezettjei) az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) 
kötik: 
 
 

2. Szerződő felek 
 

A Konzorcium tagjai (a 
továbbiakban együtt: 
Tagok): 
Szervezet neve 
(Konzorciumvezető): 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 

Postacím: 
1554 Budapest, Pf.: 118. 

Székhely: 
1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 01-09-170224 

Adószám: 
24290188-2-41 

Aláírásra jogosult 
képviselője: Nagypál Sándor ügyvezető igazgató 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Magyar Államkincstár Budapest 

Számlaszám: 
10032000-00332945-00000024 

 
 



 

2 

 

Szervezet neve (Végső 
kedvezményezett): 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata 

Postacím: 2347 Bugyi, Beleznay tér 1.    

Székhely: 2347 Bugyi, Beleznay tér 1.    

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
730358 

Adószám: 15730356-2-13 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Somogyi Béla polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

B3 Takarék Szövetkezet 

Számlaszám: 64400020-30104806-71100016 
 
 
 

Szervezet neve (Végső 
kedvezményezett): 

Csömör Nagyközség Önkormányzata 

Postacím: 2141 Csömör, Szabadság út 5.  

Székhely: 2141 Csömör, Szabadság út 5. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
730459 

Adószám: 15730459-2-10 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Fábri István  

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Raiffeisen Bank Zrt. 

Számlaszám: 12001008-00131603-00100007 

 
 

Szervezet neve (Végső 
kedvezményezett): 

Pétervására Város Önkormányzata 

Postacím: 3250 Pétervására, Szabadság tér 1. 

Székhely: 3250 Pétervására, Szabadság tér 1. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
379359 

Adószám: 
15379353-2-10 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Eged István polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

OTP NyRt. 

Számlaszám: 11739085-15379353-00000000 
 

 

Szervezet neve (Végső 
kedvezményezett): 

Erdőkövesd Község Önkormányzata 

Postacím: 3252 Erdőkövesd, II. Rákóczi F. u. 39. 

Székhely: 3252 Erdőkövesd, II. Rákóczi F. u. 39. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
381521 

Adószám: 
15381529-1-10 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Gombás Dezsőné polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

OTP NyRt. 

Számlaszám: 11739085-15381529-00000000 
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Szervezet neve: Váraszó Község Önkormányzata 

Postacím: 3254 Váraszó, II. Rákóczi F. u.1.   

Székhely: 3254 Váraszó, II. Rákóczi F. u.1.   

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
381554 

Adószám: 15381550-1-10 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Pál István László polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

OTP NyRt. 

Számlaszám: 11739085-15381550-00000000 

 
 

Szervezet neve: Istenmezeje Község Önkormányzata 

Postacím: 3253 Istenmezeje, Nefelejcs u. 18. 

Székhely: 3253 Istenmezeje, Nefelejcs u. 18. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
729183 

Adószám: 15729181-2-10 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Nagy-Szú Péter polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

OTP NyRt. 

Számlaszám: 11730009-15379140-00000000 

 
 

Szervezet neve: Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 

Postacím: 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 199. 

Székhely: 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 199. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
729501 

Adószám: 15729507-1-10 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Ortó Szilárd polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

OTP NyRt. 

Számlaszám: 11739085-15381653-00000000 
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Szervezet neve: Tarnalelesz Község Önkormányzata 

Postacím: 3258 Tarnalelesz Fedémesi út 8. 

Székhely: 3258 Tarnalelesz Fedémesi út 8. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
379250 

Adószám: 15379250-2-10 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Kovács Béla polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Eger és Környéke Takarékszövetkezet 

Számlaszám: 62800321-11050360-00000000 

 

Szervezet neve: Szentdomonkos Község Önkormányzata 

Postacím: 3259 Szentdomonkos, Szabadság út 48. 

Székhely: 3259 Szentdomonkos, Szabadság út 48. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
381675 

Adószám: 15381677-1-10 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Kovács Zoltán polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Eger és Környéke Takarékszövetkezet 

Számlaszám: 62800321-11025942-00000000 

 

Szervezet neve: Recsk Nagyközségi Önkormányzat 

Postacím: 3245 Recsk Pf: 6.   

Székhely: 3245 Recsk, Kossuth L. út 165.   

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
729226 

Adószám: 15729222-2-10 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Nagy Sándor polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

OTP NyRt. 

Számlaszám: 11739092-15379315-00000000 
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Szervezet neve: Mátraballa Községi Önkormányzat 

Postacím: 3247 Mátraballa, Iskola u. 5.  

Székhely: 3247 Mátraballa, Iskola u. 5. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
379173 

Adószám: 15379171-2-10 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Dudás Róbert polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet 

Számlaszám: 62000129-11029575-00000000 

 

Szervezet neve: Bodony Községi Önkormányzat 

Postacím: 3243 Bodony, Liget utca 2. 

Székhely: 3243 Bodony, Liget utca 2.   

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
729468 

Adószám: 15729466-2-10 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Kovács István polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet 

Számlaszám: 62000112-10000018-00000000 

 

Szervezet neve: Mátraderecske Községi Önkormányzat 

Postacím: 3246 Mátraderecske, Hősök tere 12.    

Székhely: 3246 Mátraderecske, Hősök tere 12.    

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
379184 

Adószám: 15379188-2-10 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Forgó Gábor polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

OTP NyRt. 

Számlaszám: 11739009-15379188-00000000 
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Szervezet neve: Parád Nagyközségi Önkormányzat 

Postacím: 3240 Parád, Kossuth Lajos utca 91. 

Székhely: 3240 Parád, Kossuth Lajos utca 91. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
729215 

Adószám: 15729215-2-10 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Mudriczki József polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet 

Számlaszám: 62000150-11026699-00000000 

 
A jelen Megállapodást aláíró minden Végső kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 15. §-a szerint a Konzorcium vezetője az NFP (a továbbiakban: Konzorciumvezető). A 
Konzorciumvezető személyét a Végső kedvezményezettek jelen Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodással megerősítik. 
 
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése 
érdekében koordinálja a Konzorcium működését, irányítja a Projekt határidőben történő megvalósítását.  
 
Ha jelen Megállapodást több Végső kedvezményezett írja alá, a Végső kedvezményezetteknek a jelen 
Megállapodás 9. pontjában, vagy a jelen Megállapodás mellékletét képező külön megállapodásban szükség 
esetén meg kell állapodniuk az alábbiakban:  
a)  a Projekt eredményeképpen létrejövő vagyon megosztása a Végső kedvezményezettek között,  
b) ha a Projekt keretében megvalósuló fejlesztés állami tulajdonon jön létre, a létrejövő vagyonelemek tulajdoni 

helyzetének megosztása, rendezése a Végső kedvezményezett és az állami tulajdon felett tulajdonosi 
jogokat gyakorló szerv között, 

c) a Projekt megvalósítására vonatkozó számlázási rend,  
d) a gesztor település kijelölése.  
 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 
 
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére 
megküldött támogatási szerződés-tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve 
kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve 
kötelező érvényűek. 
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a 
Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási 
szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is jelen Megállapodásban foglaltak szerint 
együttműködnek, az elért eredmények további folyamatos fenntartását – jelen Megállapodás 3.9. pontja szerint 
– biztosítják.  

Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazza a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási 
szerződést és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylést és annak részeként benyújtandó 
dokumentumokat, valamint a változás bejelentéseket nevében és helyette benyújtsa. A Tagok nevére szóló 
benyújtandó dokumentumokat a Tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott 
esetekben záradékolni. Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 86. § (1) 

bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Végső kedvezményezett köteles azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, 
illetve a Tagokkal egyeztetni a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, 
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hogy a Végső kedvezményezett a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét 
előzetesen elfogadja. 

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a Projekt szintjén értendőek.  
 
A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés 
másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának 
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Végső kedvezményezettnek.  
 
A Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazza 
továbbá a Konzorciumvezetőt, hogy minden olyan nyilatkozatot megtegyen a Konzorcium nevében és javára, 
amely a Projekt támogatási szerződés szerinti határidőben történő megvalósításához szükséges. A 
nyilatkozatok Konzorciumvezető általi aláírásával hitelesnek tekintendők, ahhoz a Végső kedvezményezett 
külön aláírása nem szükséges. A megtett nyilatkozatokról a Konzorciumvezető szükség esetében a Végső 
kedvezményezett előzetes véleményét kérheti és biztosítja, hogy a Végső kedvezményezett a nyilatkozat 
tartalmát megismerje. 
 
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni egymással, a jelen Megállapodásban, 
illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges 
információt e Megállapodásban szabályozottak szerint megadni. 
 
A Végső kedvezményezett biztosítja, hogy a Projekt keretében megkötött vállalkozási szerződésben foglalt 
munkálatokat a tulajdonukban vagy használatukban lévő területeken a Projekt keretében kötött vállalkozási 
szerződésben meghatározott vállalkozók/kivitelezők – a Projekt megvalósításához szükséges mértékben – 
elvégezzék. Biztosítja továbbá, hogy a vállalkozók/kivitelezők a vállalkozási/kivitelezési szerződésben foglaltak 
teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat megkapják.  
 
A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére 
jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos 
bármilyen közléséről a Végső kedvezményezettet tájékoztatja. 
 
A Végső kedvezményezett köteles tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általa vállalt 
tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan 
körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 
 
A Projekt költségvetését érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a 
tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Konzorciumvezető készíti el a 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével.  
 
A Tagok közötti, a támogatás összegére vonatkozó költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető. 
Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a 
Konzorciumvezető felhívására a Végső kedvezményezett köteles a Projekt keretében általuk vállalt 
tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató 
által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. A határidők mulasztásából eredő 
jogkövetkezményekért a határidőt be nem tartó Tag felel.  
 
3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a 
Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel 
összhangban: 
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 Tag neve Tevékenység 
A tevékenységre 
jutó elszámolható 

költség összege (Ft) 

A tevékenységre jutó 
támogatás összege (Ft) 

1. Konzorciumvezető Mérnöki feladatok 63 969 351 60 388 721 

2. Konzorciumvezető Projekt előkészítés 143 947 275 135 985 584 

3. Konzorciumvezető 
Egyéb szolgáltatások 
(Rezsi költségek) 

22 304 559 21 080 179 

4. Konzorciumvezető Közbeszerzés 28 789 453 27 197 115 

5. Konzorciumvezető Projekt menedzsment 38 353 441 36 271 292 

6. 

Végső 
kedvezményezett 
Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata 

Építés 827 344 603 731181 757  

7. 

Végső 
kedvezményezett 
Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata 

Egyéb szolgáltatások 
(PR és nyilvánosság) 

4 637 061 4 381 556 

8.. 

Végső 
kedvezményezett 
Csömör 
Nagyközség 
Önkormányzata 

Építés 474 920 844 451 174 802 

9. 

Végső 
kedvezményezett 
Csömör 
Nagyközség 
Önkormányzata 

Egyéb szolgáltatások 
(PR és nyilvánosság) 

2 668 094 2 534 689 

10. 

Végső 
kedvezményezett 
Tarnalelesz 
Községi 
Önkormányzat 

Építés 110 278 682 102 999 403 

11 

Végső 
kedvezményezett 
Tarnalelesz 
Községi 
Önkormányzat 

Egyéb szolgáltatások 
(PR és nyilvánosság) 

618 084 577 285 

12 

Végső 
kedvezményezett  
Erdőkövesd 
Község 
Önkormányzata 

Építés 44 111 473 41 199 762 
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Végső 
kedvezményezett 
Erdőkövesd 
Község 
Önkormányzata 

Egyéb szolgáltatások 
(PR és nyilvánosság) 

247 233 230 914 

14. 

Végső 
kedvezményezett 
Pétervására Város 
Önkormányzata 

Építés 143 362 299 133 899 236 

15. 

Végső 
kedvezményezett 
Pétervására Város 
Önkormányzata 

Egyéb szolgáltatások 
(PR és nyilvánosság) 

803 504 750 466 

16. 

Végső 
kedvezményezett 
Váraszó Község 
Önkormányzata 

Építés 38 597 539 36 049 791 

17 

Végső 
kedvezményezett 
Váraszó Község 
Önkormányzata 

Egyéb szolgáltatások 
(PR és nyilvánosság) 

216 329 202 050 

18 

Végső 
kedvezményezett 
Szentdomonkos 
Községi 
Önkormányzat 

Építés 38 597 539 36 049 791 

19 

Végső 
kedvezményezett 
Szentdomonkos 
Községi 
Önkormányzat 

Egyéb szolgáltatások 
(PR és nyilvánosság) 

216 329 202 050 

20 

Végső 
kedvezményezett 
Bükkszenterzsébet 
Község 
Önkormányzata 

Építés 60 653 276 56 649 673 

21 

Végső 
kedvezményezett 
Bükkszenterzsébet 
Község 
Önkormányzata 

Egyéb szolgáltatások 
(PR és nyilvánosság) 

339 952 317 512 

22 

Végső 
kedvezményezett 
Istenmezeje 
Község 
Önkormányzata 

Építés 115 792 617 108 149 374 

23 

Végső 
kedvezményezett 
Istenmezeje 
Község 
Önkormányzata 

Egyéb szolgáltatások 
(PR és nyilvánosság) 

648 988 606 150 

24 

Végső 
kedvezményezett 
Parád 
Nagyközségi 
Önkormányzat 

Építés 236 991 203 224 945 566 
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25 

Végső 
kedvezményezett 
Parád 
Nagyközségi 
Önkormányzat 

Egyéb szolgáltatások 
(PR és nyilvánosság) 

1 328 277 1 260 764 

26 

Végső 
kedvezményezett 
Mátraballa 
Községi 
Önkormányzat 

Építés 4 166 999 3 955 201 

27 

Végső 
kedvezményezett 
Mátraballa 
Községi 
Önkormányzat 

Egyéb szolgáltatások 
(PR és nyilvánosság) 

23 355 22 168 

28 

Végső 
kedvezményezett 
Recsk 
Nagyközség 
Önkormányzata 

Építés 340 195 761 322 904 509 

29 

Végső 
kedvezményezett 
Recsk 
Nagyközség 
Önkormányzata 

Egyéb szolgáltatások 
(PR és nyilvánosság) 

1 906 713 1 809 800 

30 

Végső 
kedvezményezett 
Mátraderecske 
Községi 
Önkormányzat 

Építés 131 546 043 124 859 905 

31 

Végső 
kedvezményezett 
Mátraderecske 
Községi 
Önkormányzat 

Egyéb szolgáltatások 
(PR és nyilvánosság) 

737 283 699 809 

32 

Végső 
kedvezményezett 
Bodony Községi 
Önkormányzat 

Építés 627 860 595 948 

33 

Végső 
kedvezményezett 
Bodony Községi 
Önkormányzat 

Egyéb szolgáltatások 
(PR és nyilvánosság) 

3 519 3 340 

 
A Tagok felelnek az általuk vállalt jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 
 
 
3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a 
következő táblázat tartalmazza1 
 
 
 
 
 

                                                 
1 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 
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 Tag neve Elszámolható költség (Ft) Támogatási összeg (Ft) 

1. Konzorciumvezető 276 019 322 260 645 371 

2. 

Végső 
kedvezményezett 
Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata 

831 981 664 786 138 867 

3 

Végső 
kedvezményezett 
Csömör 
Nagyközség 
Önkormányzata 

477 588 938 453 709 491 

4 

Végső 
kedvezményezett 
Tarnalelesz 
Községi 
Önkormányzat 

110 896 766 103 576 688 

5 

Végső 
kedvezményezett  
Erdőkövesd 
Község 
Önkormányzata 

44 358 706 41 430 676 

6. 

Végső 
kedvezményezett 
Pétervására Város 
Önkormányzata 

144 165 803 134 649 702 

7 

Végső 
kedvezményezett 
Váraszó Község 
Önkormányzata 

38 813 868 36 251 841 

8 

Végső 
kedvezményezett 
Szentdomonkos 
Községi 
Önkormányzat 

38 813 868 36 251 841 

9 

Végső 
kedvezményezett 
Bükkszenterzsébet 
Község 
Önkormányzata 

60 993 228 56 967 185 

10 

Végső 
kedvezményezett 
Istenmezeje 
Község 
Önkormányzata 

116 441 605 108 755 524 

11 

Végső 
kedvezményezett 
Parád 
Nagyközségi 
Önkormányzat 

238 319 480 226 206 330 

12 

Végső 
kedvezményezett 
Mátraballa Községi 
Önkormányzat 

4 190 354 3 977 369 
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Végső 
kedvezményezett 
Recsk 
Nagyközség 
Önkormányzata 

342 102 474 324 714 309 

14 

Végső 
kedvezményezett 
Mátraderecske 
Községi 
Önkormányzat 

132 283 326 125 559 714 

15 

Végső 
kedvezményezett 
Bodony Községi 
Önkormányzat 

631 379 599 288 

 
3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi támogatott önerővel rendelkeznek, amely összesen a 

Projekt elszámolható költségének 9,291779%-át képezi, az alábbi megoszlásban2: 

 

 Tag neve Önerő formája  Önerő összege (Ft) 

1. Konzorciumvezető 
egyéb, saját forrás 
kiegészítő támogatás 

15 373 951 

2. 

Végső 
kedvezményezett 
Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata 

egyéb, saját forrás 
kiegészítő támogatás 

45 842 797 

3. 

Végső 
kedvezményezett 
Csömör 
Nagyközség 
Önkormányzata 

egyéb, saját forrás 
kiegészítő támogatás 

23 879 447 

4. 

Végső 
kedvezményezett 
Tarnalelesz 
Községi 
Önkormányzat 

egyéb, saját forrás 
kiegészítő támogatás 

7 320 078 

5. 

Végső 
kedvezményezett  
Erdőkövesd 
Község 
Önkormányzata 

egyéb, saját forrás 
kiegészítő támogatás 

2 928 030 

6. 

Végső 
kedvezményezett 
Pétervására Város 
Önkormányzata 

egyéb, saját forrás 
kiegészítő támogatás 

9 516 101 

7 

Végső 
kedvezményezett 
Váraszó Község 
Önkormányzata 

egyéb, saját forrás 
kiegészítő támogatás 

2 562 027 

8 

Végső 
kedvezményezett 
Szentdomonkos 
Községi 
Önkormányzat 

egyéb, saját forrás 
kiegészítő támogatás 

2 562 027 

                                                 
2 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 
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9 

Végső 
kedvezményezett 
Bükkszenterzsébet 
Község 
Önkormányzata 

egyéb, saját forrás 
kiegészítő támogatás 

4 026 043 

10 

Végső 
kedvezményezett 
Istenmezeje 
Község 
Önkormányzata 

egyéb, saját forrás 
kiegészítő támogatás 

7 686 081 

11 

Végső 
kedvezményezett 
Parád 
Nagyközségi 
Önkormányzat 

egyéb, saját forrás 
kiegészítő támogatás 

12 113 150 

12 

Végső 
kedvezményezett 
Mátraballa Községi 
Önkormányzat 

egyéb, saját forrás 
kiegészítő támogatás 

212 985 

13 

Végső 
kedvezményezet 
Recsk Nagyközség 
Önkormányzata t 

egyéb, saját forrás 
kiegészítő támogatás 

17 388 165 

14 

Végső 
kedvezményezett 
Mátraderecske 
Községi 
Önkormányzat 

egyéb, saját forrás 
kiegészítő támogatás 

6 723 612 

15 

Végső 
kedvezményezett 
Bodony Községi 
Önkormányzat 

egyéb, saját forrás 
kiegészítő támogatás 

32 091 

 
A Tagok önerejének biztosítása az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet 22. § (2) bekezdés, valamint a 23. § (4) 
bekezdése valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat 2. melléklete alapján történik. A 272/2014. (XI. 5.) 
77. § (3a) bekezdés értelmében arról a Tagok külön nyilatkozatot nem állítanak ki. 
 
3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is 
tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és Projekt fenntartási jelentéseket (a továbbiakban 
együtt: beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs 
rendszerben és azon keresztül küldi meg a Támogatónak. A Végső kedvezményezett közreműködik a 
beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok ellátásában, a Projekt keretében nála felmerülő költségeket 
elkülönített számviteli nyilvántartásba veszi. 
 
A Végső kedvezményezett a Projekt magvalósítására vonatkozó számlákat és azok kötelező mellékleteit – a 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozott – záradékkal ellátva, elektronikus formában küldi meg a 
Konzorciumvezetőnek a Konzorciumvezető által kért határidőben.  
 
A Végső kedvezményezett a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó 
költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 
munkanappal köteles tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, aki a szükséges információkat rögzíti a monitoring és 
információs rendszerben és köteles csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket. 
 
A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a Konzorciumvezető kezdeményezhet az előbbiek szerint 
információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével.  
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A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési 
igénylések benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat. 
 
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra 
jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a kifizetési igénylésben 
megjelölt,a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.  
 
A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag 
részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan 
meghatározott.  
 
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a 
Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás 
folyósítását felfüggeszti.  
 
Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett 
támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés 
miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában 
foglaltak szerint. 
 
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében 
a Tagok milyen mértékben működtek közre és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési 
felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal 
szemben érvényesítheti.  
 
3.7. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.  
 
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek 
elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.  
 
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben 
meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a Konzorcium 
munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való 
egymással szemben fennálló felelősségét. 
 
3.8. A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében a Konzorciumvezető előkészíti a 
Projekteket, ellátja a Projektek megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment, valamint műszaki ellenőri 
feladatokat és lebonyolítja a beszerzési és közbeszerzési eljárásokat. 

 
A Konzorciumvezető a támogatási szerződés megkötését követően intézkedik a 3.8. pont első bekezdésében 
meghatározott feladataihoz tartozó költségtípusokra és a rezsiköltségre jutó támogatás 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet 192/B. § (1) bekezdése szerint lehívásáról. A projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó 
általános (rezsi) költségeket a Konzorciumvezető jogosult elszámolni. A Konzorciumvezető a 
projektmenedzsment feladatok ellátásába – külön megállapodás alapján – bevonhatja a Végső 
kedvezményezettet.  
 
A Konzorciumvezető feladata a beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek, valamint a 
beruházás megvalósítási helyszíneit érintő ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szükséges 
engedélyek, hozzájárulások beszerzése. A Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával – Ptk. 6:11. 
§-a és 6:15. §-a alapján – meghatalmazza a Konzorciumvezetőt arra, hogy a Végső kedvezményezett nevében 
és javára eljárjon a Projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és szakhatósági állásfoglalások 
beszerzése, a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanok rendelkezésre állásához szükséges tulajdoni 
viszonyok (tulajdonjog vagy szolgalmi jog létesítésére vagy a későbbi szolgalmi jog alapításához szükséges 
tulajdonosi hozzájárulások megszerzése) rendezése ügyében.  
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A Konzorciumvezető feladatát képezi továbbá minden, a beruházáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásról való 
gondoskodás, úgy, mint pl. vagyonértékelések, hatásvizsgálatok, tanulmányok elkészítése, elkészíttetése. 
 
A Konzorciumvezető 3.8. pont első bekezdésében foglalt előkészítési, közbeszerzési, valamint a műszaki 
ellenőri feladatainak ellátása tekintetében jogosult beszerzési/közbeszerzési eljárást lefolytatni és a feladatok 
ellátásához szakértői szolgáltatást igénybe venni, figyelembe véve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. 
mellékletében foglalt előírásokat. A Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a - Ptk. 6:11. §-a és 
6:15. §-a alapján – meghatalmazza a Konzorciumvezetőt a Projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés 
és építési beruházás beszerzése tekintetében a beszerzési/közbeszerzési eljárásoknak a Végső 
kedvezményezett helyett és nevében történő lefolytatására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására, valamint a 
nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel – a Végső kedvezményezett nevében és annak javára – szükség esetén 
keretmegállapodás(ok) aláírására.  
 
 
A Konzorciumvezető jelen Megállapodásban szabályozott közbeszerzéseket/beszerzéseket a – honlapján is 
közzétett és elérhető – közbeszerzési szabályzata alapján bonyolítja, a közbeszerzési eljárások 
lefolytatásához szükséges, a jogszabály által előírt minőségbiztosítási folyamatokban, az ahhoz szükséges 
nyilatkozatokat megteszi.  
 
A Konzorciumvezető a fenntartási időszakban az alábbi feladatokat látja el: 
a) a Végső kedvezményezett által biztosított adatok alapján benyújtja a fenntartási jelentést, valamint 
b) részt vesz a Támogató és egyéb hatóságok által a Projekttel összefüggésben lefolytatott ellenőrzéseken és 

a rendelkezésére álló adatok, dokumentumok és információk biztosításával segíti annak lebonyolítását.  
 
3.9. A Végső kedvezményezett közreműködik a 3.8. pont szerinti hatósági és egyéb, a beruházás 
megvalósítási helyszíneit érintő ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szükséges engedélyek, 
hozzájárulások beszerzésében és az ahhoz szükséges adatokat, dokumentumokat (előzetes tervek, 
dokumentumok, tanulmányok, illetve az azokhoz kapcsolódó állásfoglalások, levelezések stb.) a 
Konzorciumvezető rendelkezésére bocsátja.  
 
A Végső kedvezményezett közreműködik továbbá a Projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés és 
építési beruházás beszerzéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és műszaki leírás összeállításában, 
a kivitelezés során felmerülő feladatok ellátásában, a kivitelező teljesítésének ellenőrzésében, igazolásában, 
valamint a pót- és utómunkák felmérésében és megvalósításának felügyeletében.  
A Végső kedvezményezett a teljesítési igazolás kiállítására kizárólag a Mérnök által kiadott teljesítési igazolás 
birtokában jogosult. 
 
A Végső kedvezményezett ellátja a Projekt megvalósításával összefüggésben a vonatkozó uniós 
jogszabályokban kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához és a tájékoztatáshoz kapcsolódó feladatokat. 
E feladatok egységes, koordinált ellátása érdekében a Végső kedvezményezett a Konzorciumvezető részére 
jóváhagyásra megküldi a tervezett formális és informális tájékoztatási tevékenység célját és javasolt tartalmát. 
A Konzorciumvezető a tájékoztatási tevékenységre vonatkozó véleményéről, illetve a tervezett kommunikáció 
jóváhagyásáról 10 munkanapon belül tájékoztatja a Végső kedvezményezettet. 
 
A Végső kedvezményezett a beruházás megvalósulása után – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben, valamint 
a támogatási szerződésben rögzített feltételekkel – köteles a létrejött infrastruktúra üzembe helyezésére, a 
számviteli szabályok szerinti aktiválására és a saját anyagi eszközeivel való fenntartására. A Végső 
kedvezményezett köteles továbbá a támogatással megvalósult infrastruktúra üzemeltetésének feltételeiről, 
valamint az infrastruktúrával ellátandó közszolgáltatás biztosításáról gondoskodni. 
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4. Kapcsolattartás 
 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat 
jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a jelen 
Megállapodást aláíró Végső kedvezményezett a jelen Megállapodás aláírását követően 5 munkanapon belül 
tájékoztatja a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről 
tájékoztatja a Végső kedvezményezettet. 
 
A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen 
megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a 
Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, 
amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő 5 munkanapon belül megküld a 
Végső kedvezményezett kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti. 
 
 

5. A Konzorcium képviselete  
 

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő 
megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek 
felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt 
értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. 
Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személy bármely Tagtól tájékoztatást kér, a Tag köteles erről 
előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt. 
 

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 
 
A támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok 
feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra3: 
 
A Konzorciumvezető a Projekt tárgyát képező beruházásból vagyont nem szerez, támogatás felhasználásával 
a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés a Végső 
kedvezményezettet illeti meg.  

 
7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása  

 
7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a 
Projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan 
együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási 
szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás 
aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.  
 
7.2. Konzorciumi tagok cseréje – ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is –, 
új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 
a) nem változik a Projekt alapvető célja, 
b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott 

valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok, 
c) a Konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása 

megtörténik, 
d) a Tag kilépése esetén nem változik a Konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága 

– ideértve a Konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is –, kivéve, ha az új 
kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási 
jogviszonyba, 

                                                 
3 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges más jogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási 
kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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e) a Tag kilépése esetén a Tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi Megállapodásban 
vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott 
körülmény folytán nem képes, 

f) kizárás esetén a Konzorciumvezető igazolja, hogy a Tag tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását 
pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti, 

g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt. 
 
7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése 
a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. 
A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született 
írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak. 
 
7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás 
és a Konzorcium megszűnését kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen 
Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek és emiatt a támogatási szerződéstől 
elállnak.  
 
7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem 
tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, 
amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. 
 
7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a 
Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás 
időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, 
tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem 
végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – Megállapodás keretében esetlegesen – 
használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül 
visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő 
Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá. 
 
A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási 
szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás 
időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért 
való helytállás. 
 
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni illetve, ha 
ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az 
ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a 
kilépő Tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban 
foglalt feltételekkel a Támogató részére. 
 
7.7. A 7.1. - 7.6. pontokban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a 
Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi 
módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.  
 
7.8. A 7.1. – 7.7. pontoktól eltérően a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti derogációs 
kötelezettséggel érintett projekt (a továbbiakban: derogációs projekt) esetében, ha a Végső kedvezményezett 
a 7.1. pontban foglaltakra tekintettel kilép, vagy nem tartja be jelen Megállapodásban foglaltakat és emiatt a 
beruházás határidőben történő megvalósítása elmaradásának reális veszélye áll fenn, a Konzorciumvezető – 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 16. § (1) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel – köteles a nemzeti fejlesztési miniszternél kezdeményezni, hogy a Végső 
kedvezményezett jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséről a beruházás megvalósítása 
érdekében a Kormány – a nemzeti fejlesztési miniszter útján – saját hatáskörében gondoskodjon.  
 
7.9. Ha az Mötv. rendelkezései alapján a Kormány határozatával dönt a derogációs projekt saját hatáskörben 
történő megvalósításáról, a Konzorciumvezető 10 munkanapon belül köteles kérelmezni a Támogatótól a 
támogatási szerződés módosítását. 
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7.10. A kilépő Tag az Mötv. 16. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel köteles közreműködni a Projekt 
megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonának megszerzéséhez, szolgalmi jog létesítéséhez vagy 
szolgalmi jog alapításához szükséges tulajdonosi hozzájárulások beszerzésében. Köteles biztosítani a Projekt 
megvalósításához szükséges adatokat, információkat és megtenni a beruházás kivitelezéséhez szükséges 
intézkedéseket a Konzorciumvezető által kért határidőben. A kilépő Tag köteles továbbá a fenntartási 
időszakra vonatkozó, a 3.9. pontban foglalt kötelezettségeknek eleget tenni (üzembe helyezés, aktiválás, 
fenntartás, közszolgáltatás biztosítása).  
 
7.11. A Projekt megvalósítása érdekében a Konzorciumvezető – az Mötv. 16. § (4) bekezdése alapján – a 
tulajdonát érintő intézkedések tűrésére is kötelezheti a kilépő Tagot.  
 
 
 

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 
 
8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi és osztja annak jogi sorsát. 
Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.   
 
8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve 
egyre csökken. 
 
8.3. A Megállapodásnak a Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez 
a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés 
kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám stb. nem igénylik a 
Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Végső kedvezményezettek haladéktalanul értesítik a 
Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs 
rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően. 
 
8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják. 
 
 
 

9. Záró rendelkezések 
 
9.1. Jelen Megállapodás 21 oldalon és 18 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási 
szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  
 
9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást 
megküldi a Támogató részére.  
 
9.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései 
az irányadók. 
 
9.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal 
igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá 
ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a 
testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, 
tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan 
jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás 
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 
 
9.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvényben foglalt általános illetékességi szabályok szerinti bíróság illetékességét kötik ki.   



 

19 

 

 
A Tagok a Megállapodást átolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
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