
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

Mely létrejött egyrészről: Recsk Nagyközség Önkormányzata 

Cím: 3245 Recsk, Kossuth út 165. 

Adószám: 11739092-15379315 

Megrendelő képviselője: Nagy Sándor polgármester 

továbbiakban mint Megrendelő között az alábbiak szerint :  

 

 

                 másrészről: …………………….  

  Cím: ……………………….. 

  Adószám:  

  Vállalkozó képviselője: …………………. ügyvezető 

  továbbiakban mint Vállalkozó 

 

között az alábbi feltételekkel: 

A Megrendelő 2018. október 29. napján a Recsk Nagyközség Önkormányzata Beszerzési Szabályzata 

alapján beszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a  ………………….. 

(képviseli:…………………. ügyvezető; Székhelye: ………………………., adószáma: 

………………………..)  Vállalkozó lett. 

1./ A vállalkozás tárgya és mennyisége: 

Megrendelő által a „Recsk nagyközség ……………………………….. kátyúzási és útkarbantartási 

munkálatok elvégzése Recsk Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén, az alábbi 

helyszíneken: 

1. ……………………………………. m hosszúságban, ……… m szélességben, a ………………… 

u. ………….. sz. ingatlantól a ………………………………………..sz. ingatlanig aszfaltozás 

AC 11-es aszfalt 4+1 cm vastagság+ ……….. m2 kátyúzás. aszfaltmarással ….. 

2. 2………………………………………. m hosszúságban, ……… m szélességben, a 

………………… u. ………….. sz. ingatlantól a ………………………………………..sz. 

ingatlanig aszfaltozás AC 11-es aszfalt 4+1 cm vastagság+ ……….. m2 kátyúzás. aszfaltmarással 

….. 

. 

3. ……………………………………. m hosszúságban, ……… m szélességben, a ………………… 

u. ………….. sz. ingatlantól a ………………………………………..sz. ingatlanig aszfaltozás 

AC 11-es aszfalt 4+1 cm vastagság+ ……….. m2 járda felújítás aszfaltmarással 

 

A felhasználásra kerülő aszfaltmennyiség + 30% határokon belüli mennyiségét, a kivitelezés előre 

haladtával, megrendelő határozza meg.    

 

2./ A vállalkozási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a szerződés létrejöttét biztosító 

beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentációja, döntési jegyzőkönyve, valamint 

Vállalkozó 2018. ……………………..-én kelt ajánlata. 

  

3./ Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a munkaterületet építésre alkalmas állapotban 2018. október 

……………..-ig Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. A munkaterület átadáson Megrendelő bemutatja 

a javítandó út- és járda szakaszokat, míg a Vállalkozó a munkaterületet átveszi. A munkaterület 

átadás-átvétel feltételei jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre. A munkaterület átadási késedelem 

azonos idejű határidő hosszabbítást von maga után. 

  

4./ A Megrendelő az építő és munkagépek, üzemanyag, építési anyag stb. tárolásához szükséges 

felvonulási és tárolási helyet a munkaterületen térítés nélkül biztosítja. 

  

5./ Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt 

teljes körű felelősség mellett. 
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6./ A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötésnek részéről sem jogi, sem egyéb akadálya nincs, a 

teljesítéshez szükséges pénzügyi és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik. A Vállalkozó a kivitelezői 

tervdokumentációk és a munkaterület jellemzőinek ismeretében nem tapasztalt olyan tényt vagy 

körülményt, amely őt a szerződésszerű teljesítésben akadályozná. 

 

7./ A teljesítés (megvalósítás) véghatárideje: jelen szerződés megkötésétől számított 60. nap, azaz 2018 

…………………………….. napja, mely egyben a sikeres műszaki átadás-átvétel napja is. 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (8) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és a 

jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását követően teljesítésigazolás alapját a műszaki 

igazolás képezi. 

 

8./ Megrendelő képviselője: 

a) teljesítésigazolást állít ki a kivitelezési munkák meghatározásáról, az elvégzett építőipari 

kivitelezési tevékenység mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, a teljesítés időpontjáról és a 

számlázható összegről. 

 

9./ Az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény meghatározása: Kifogástalan minőségű. 

 

10./Vállalkozói képesítési nyilatkozat: 

Vállalkozó rögzíti, hogy a mindenkor hatályban lévő jogszabályokban meghatározott képesítéssel 

rendelkezik, amelyek a vállalkozói kivitelezői tevékenység végzésére őt feljogosítják. Vállalkozó 

kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett névjegyzékbe bejelentkezett. 

 

11./Megrendelői fedezetnyilatkozat: 

Megrendelő rögzíti, hogy a vállalkozási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettséghez szükséges 

fedezettel Recsk Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésében foglaltak alapján rendelkezik. 

 

12./ Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű vállalkozói díjért, ajánlata alapján 

bruttó …………………..- Ft azaz ………………… forint díjért végzi el. 

 

13./Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: 

Vállalkozó 100%-os teljesítéskor, a szerződés szerinti teljes műszaki tartalom hiba- és hiánymenetes 

műszaki átadás-átvételét követően kiállított teljesítésigazolás után jogosult 1 db számlát benyújtani. 

Megrendelő előleget nem fizet. 

A Megrendelő 8 napon belül átutalással teljesít a kiállított számla ellenében a Vállalkozó 

…………………………………………………………………………-nél vezetett 

………………………………………………………………………………….. bankszámlaszámára. 

A kifizetések során figyelemmel kell lenni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §- 

ában foglaltakra.  

   

14./Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a beruházás esetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény alapján az adózás az általános szabályok szerint történik. 

A számlák kifizetése a 2013. évi V. törvény (Új Ptk.). 6:130. § (1) és (2) bekezdése, alapján történik  

számla ellenében. 

 

15./ A vállalkozási díj tartalmazza az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Étvr.) 3. § (5) bekezdésben foglaltakat, továbbá a Vállalkozónak a 

jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes költségét, kiadását. 

 

16./A vállalkozási díj a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű ár, amely tartalmazza a műszaki 

tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban 

fizetendő minden díjat (ideértve különösen az építkezési tevékenység során jelentkező közüzemi 

díjakat is), illetéket, az átadási, beüzemelési, használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges 

szakhatósági és minden egyéb nyilatkozatok, igazolások a birtokbaadási eljáráson jogszabály által 

előírt tevékenységek, az építmény tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó 
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megvalósítási dokumentáció költségét, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak stb.), a felvonulási-, 

vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés 

tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét. 

 

17./A hivatkozott jogszabályi díjelemek a Vállalkozó felmért és megalapozott költség- ésmértékbecslésén 

alapulnak. Szerződő felek a díjmegállapodásra utalva rögzítik, hogy a Vállalkozó viseli a díjelemek 

esetleges hibás kalkulációjának a kockázatát, a Megrendelő a jogszabályi díjelemek teljesüléséért 

szavatossággal nem tartozik. 

 

18./A Vállalkozó a jelen szerződés 13. pontban meghatározott díjon felül semmiféle címen 

többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések 

nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. 

 

 

19./A jelen szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó: 

a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkát a jelen szerződésben foglaltaknak, az érvényes 

hatósági, jogszabályi, szabványi és egyéb műszaki előírásoknak megfelelően első osztályú 

minőségben kivitelezte a rendeltetésszerű használathoz, a szerződésben foglalt munka befejezését a 

Vállalkozó írásban készre jelentette és a Megrendelő a munkát a kitűzött műszaki átadás-átvétel 

időpontjában hiány- és hibamentesen, maradéktalanul elfogadva, kifejezetten átvette. 

 

20./A sikeresen lezárt műszaki átadás átvétel, oly módon, hogy a létesítmény alkalmasnak minősüljön a 

használatba vételi engedély megszerzésének a kezdeményezésére, az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §. szerinti birtokba vétel feltételei 

teljesültek. 

 

21./A Megrendelő jogosult és köteles: 

1./ a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban átadni, átadását ütemezni; 

2./ a folyamatban lévő és az elvégzett munkát ellenőrizni, 

3./ más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a vállalkozó 

költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem 

javítja, illetve nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőre; 

4./ kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó későbbi alvállalkozóit, helyszíni személyzetét, 

az 

5./ ajánlattól eltérően alkalmazott technológiát, eszközeit; 

6./ a teljesített és igazolt munka ellenértékét az önerő mértékéig megfizetni; 

 

22./A Vállalkozó vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles 

betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, 

tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden törvényt, illetve általános érvényű 

jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, megrendelői belső szabályzatot, amely 

a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal  

kapcsolatos. 

 

23./Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden jelen szerződéssel közvetve vagy közvetlenül 

összefüggő büntetés vagy felelősség alól, bármely rendelkezés megszegéséért, melyért a szándékos 

vagy gondatlan felróhatósága megállapítható. 

 

24./A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos 

munkaterület és egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól a megrendelt feladat átadás-átvételének 

napjáig. 

 

25./Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a 

szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, 

mozgatási tevékenység során előidézett tárgyi és környezetkárosodásért vagy szennyezésért a 
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Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény. A Vállalkozó a saját költségére és 

felelősségére köteles, az eredeti állapotot helyreállítani együttműködni. 

 

26./ A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen 

akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden 

törmeléket, hulladék anyagot el kell tisztítania, illetve távolítania a munkaterületről, a 

környezetvédelmi előírásokat betartani. 

 

27./Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést 

okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a 

szükséges lépéseket és intézkedéseket. 

 

28./ A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, termékeknek, szerkezeteknek és az 

alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó Magyar Állami Szabványoknak, Ágazati 

Szabványoknak, valamint a Megrendelő által szolgáltatott Műszaki Specifikációban 

meghatározottkövetelményeknek. 

fentiek igazolására a Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő, vagy képviselője számára, hogy 

bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az építés helyszínét. 

 

29./A Vállalkozó garantálja: 

 valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és műszaki 

 adat elérését, 

 az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény 

szerkezet és kivitel szempontjából érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, 

 és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja; 

 az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak 

betartását. 

 a Megrendelő jogát, hogy a Ptk. 6:163. §-ban foglaltaknak megfelelően szavatossági igényét a 

vállalkozási szerződés keretében érvényesíthesse. 

 

30./Vállalkozó az általa elvégzett valamennyi munkákra és beépített anyagokra a sikeres műszaki átadás-

átvétel napjától számított 36 hónap teljes körű jótállást vállal. 

 

31./A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó 

bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetésellenes használat következménye. 

A jótállási idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, a 

Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni jótállási és a 

szavatossági igények teljesítésére kikötött biztosítékot igénybe venni. 

 

32./A megkötött vállalkozási szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek egyetértésével, 

a 2003. évi CXXIX. Tv. és a Ptk. alapján történhet. 

 

33./Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: 

A szerződésben rögzített kötbérköteles határidők nem teljesülése esetén, amennyiben az a 

vállalkozónak felróható okok miatt következett be, Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, 

amelynek mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után az ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 

0,5 %-a. A késedelmi kötbér érvényesítésének maximuma összesen 20 késedelmes nap. Ennek elérése 

esetén ajánlatkérőt megilleti a szerződés felmondásának joga. 

 

34./ A teljesítési véghatáridő 20 napot meghaladó késedelme, illetve a szerződés vállalkozónak egyéb 

okból felróható meghiúsulása esetén a teljes nettó Egyösszegű Ajánlati Ár (Szerződéses Ár) 10 %-a. 

A késedelmi, és a meghiúsulási kötbér együttes összege nem haladhatja meg nettó Egyösszegű 

Ajánlati Ár (Szerződéses Ár) 20 %-át. 

 

35./Megrendelő a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén választása szerint jogosult a szerződéstől 
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elállni vagy a Vállalkozó költségére a még el nem végzett munkákat más vállalkozóval befejezni. A 

Megrendelő elállási jogát a szerződés teljesítésének meghiúsulására hivatkozva érvényesítheti, ha a 

késedelem egyértelműen és vitathatatlan módon a Vállalkozó hibájából keletkezett. 

 

36./Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha  

1. bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, 

2. bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a 

kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról és 

megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. 

 

37./Nem mentesülnek a szerződő felek a nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az 

ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt 

a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta vagy nehezítette azt. 

 

38./13.2 A Felek törekednek arra, hogy a szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerülő vitás kérdéseket 

vagy nézeteltéréseket nem formalizált tárgyalások útján rendezzék. 

Amennyiben a tárgyalások kezdetétől számított 30 napon belül a Megrendelő és a Vállalkozó nem tudják 

békés úton rendezni a szerződés kapcsán jelentkező vitás kérdéseket, úgy a Megrendelő székhelye 

szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

39./Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos magyar Polgári 

Törvénykönyv és a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései és annak végrehajtási  rendeletei az 

irányadók. 

  

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Recsk, 2018. …………….. „…’ nap 

 

 

 Megrendelő részéről: Vállalkozó részéről:  

 

 

 

 

 ………………………………… …………………………………… 

 Nagy Sándor  

 polgármester  


