VALLALKOZASI SZERZODES

Mely létrejott egyrészrol: Recsk Nagykozség Onkormanyzata
Cim: 3245 Recsk, Kossuth ut 165.
Adoszam: 11739092-15379315
Megrendeld képviseldje: Nagy Sandor polgarmester
tovabbiakban mint Megrendelé kozott az alabbiak szerint :

MASIESZIOL: vveiiiiiiiiinirinnnnnn.

Adészam:
Villalkozo képviseldje: ..........coevuennen igyvezetd
tovabbiakban mint Vallalkozo

kozott az alabbi feltételekkel:

A Megrendelé 2018. oktober 29. napjan a Recsk Nagykozség Onkorményzata Beszerzési Szabalyzata
alapjan  beszerzési  eljarast  folytatott le, melynek nyertese a ...
(képviseliz............coooene. lgyvezeto; Székhelye: ... : ad6szama:
............................. ) Vallalkozo lett.

1./ A vallalkozas targya és mennyisége:

Megrendel altal a ,,Recsk nagykozs€g ............ccoevviveiniiniiniininn., katyuzasi és utkarbantartdsi
munkdlatok elvégzése Recsk Nagykizség Onkormdnyzata kozigazgatdsi teriiletén, az aldbbi
helyszineken:

L m hosszlsagban, ......... m szélességben, a .....................
U oo sz.ingatlantol a ... sz. ingatlanig aszfaltozas
AC 11-es aszfalt 4+1 cm vastagsagt ........... m2 katyuzas. aszfaltmarassal .....

2 2 m hosszlsagban, ......... m szélességben, a
..................... U eovevennnneewszoingatlantol a oo 0WSZ,
ingatlanig aszfaltozas AC 11-es aszfalt 4+1 cm vastagsag+ ........... m2 katyuzas. aszfaltmarassal

S m hosszlsagban, ......... m szélességben, a .....................
U e, sz.ingatlantol a ..............cooiii sz. ingatlanig aszfaltozas
AC 11-es aszfalt 4+1 cm vastagsagt ........... m2 jarda felujitas aszfaltmarassal

A felhasznalasra keriil6 aszfaltmennyiség + 30% hatarokon beliili mennyiségét, a kivitelezés eldre
haladtaval, megrendel6 hatarozza meg.

2./ A vallalkozasi szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi a szerz6dés 1étrejottét biztositd
beszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi dokumentacioja, dontési jegyzokonyve, valamint
Vallalkoz6 2018. ..............ccoeennnen. -én kelt ajanlata.

3./ Megrendel6 kotelezettséget vallal, hogy a munkateriiletet épitésre alkalmas allapotban 2018. oktober
................. -ig Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatja. A munkateriilet atadason Megrendelé bemutatja
a javitand6 ut- és jarda szakaszokat, mig a Vallalkozé a munkateriiletet atveszi. A munkateriilet
atadas-atvétel feltételei jegyzOkonyvben keriilnek rogzitésre. A munkateriilet atadasi késedelem
azonos idejii hataridoé hosszabbitast von maga utan.

4./ A Megrendel6 az épit6 és munkagépek, lizemanyag, épitési anyag stb. tarolasdhoz sziikséges
felvonulasi és tarolasi helyet a munkateriileten térités nélkiil biztositja.

5./ Vallalkozé jogosult alvallalkozot bevonni a kivitelezésbe, az alvallalkozo tevékenységéért vallalt
teljes kori felel6sség mellett.
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6./ A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a szerz6déskotésnek részér6l sem jogi, sem egyéb akadalya nincs, a
teljesitéshez sziikséges pénziigyi és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik. A Vallalkozo a kivitelez6i
tervdokumentaciok és a munkateriilet jellemzéinek ismeretében nem tapasztalt olyan tényt vagy
koriilményt, amely 6t a szerzédésszerii teljesitésben akadalyozna.

7.1 A teljesités (megvalositas) véghatarideje: jelen szerz6dés megkotésétdl szamitott 60. nap, azaz 2018
................................... napja, mely egyben a sikeres miszaki atadas-atvétel napja is.
Az épitéipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (8)
bekezdésében foglaltaknak megfeleloen a miiszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és a
jegyzékonyvbe vett hibak, hianyossagok kijavitasat kovetden teljesitésigazolas alapjat a miiszaki
igazolas képezi.

8./ Megrendelé képviseloje:
a) teljesitésigazolast allit ki a kivitelezési munkak meghatarozasarol, az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenység mértékérél, mennyiségérdl és mindségérdl, a teljesités idépontjardl és a
szamlazhat6 6sszegrol.

9./ Az épitményre, épitési tevékenységre vonatkozo kovetelmény meghatarozasa: Kifogastalan minéségi.

10./Vallalkozoi képesitési nyilatkozat:
Véllalkozo rogziti, hogy a mindenkor hatalyban 1év6 jogszabalyokban meghatarozott képesitéssel
rendelkezik, amelyek a vallalkozoi kivitelezdi tevékenység végzésére Ot feljogositjdk. Vallalkozo
kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal vezetett névjegyzékbe bejelentkezett.

11./Megrendel6i fedezetnyilatkozat:
Megrendelé rogziti, hogy a vallalkozasi dij megfizetésére vonatkozo kotelezettséghez sziikséges
fedezettel Recsk Nagykézség Onkormanyzata 2018. évi kéltségvetésében foglaltak alapjan rendelkezik.

12./ Vallalkozo a jelen szerzédésben foglalt munkakat egydsszegii vallalkozoi dijért, ajanlata alapjan
bruttd .....ocoevvvininnnnnnn. -Ftazaz ......coeenvnennnnnn forint dijért végzi el.

13./Kifizetés szabalyai, vonatkozo jogszabalyi rendelkezések:

Vallalkozo 100%-0s teljesitéskor, a szerz6dés szerinti teljes miiszaki tartalom hiba- és hianymenetes
miszaki atadas-atvételét kovetden kiallitott teljesitésigazolas utan jogosult 1 db szamlat benyujtani.
Megrendel6 el6leget nem fizet.

A kifizetések soran figyelemmel kell lenni az ad6zas rendjérdl szol6 2003. évi XCII. térvény 36/A §-
aban foglaltakra.

14./Ajanlatkér6é nyilatkozik, hogy a beruhazas esetében az altalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi
CXXVIL torvény alapjan az adozas az altalanos szabalyok szerint torténik.
A szamlak kifizetése a 2013. évi V. torvény (Uj Ptk.). 6:130. § (1) és (2) bekezdése, alapjan torténik
szamla ellenében.

15./ A vallalkozasi dij tartalmazza az épitGipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (1X.15.)
Korm. rendelet (tovébbiakban: Etvr.) 3. § (5) bekezdésben foglaltakat, tovabba a Vallalkozonak a
jelen szerzédésben foglalt feladatok teljesitésével kapcsolatban felmeriilé 6sszes koltségét, kiadasat.

16./A vallalkozasi dij a befejezési hataridére prognosztizalt egyosszegli ar, amely tartalmazza a miiszaki
tartalom megvalodsitasanak teljes koltségét, a kivitelezési munkékat, a tevékenységgel kapcsolatban
fizetendé minden dijat (ideértve kiilondsen az épitkezési tevékenység soran jelentkezé koziizemi
dijakat is), illetéket, az atadasi, beiizemelési, hasznalatbavételi engedély megkéréséhez sziikséges
szakhatosagi és minden egyéb nyilatkozatok, igazolasok a birtokbaadasi eljarason jogszabaly altal
eloirt tevékenységek, az épitmény tényleges megvalosulasanak megfelel6 modositast is tartalmazd
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megvaldsitasi dokumentacio koltségét, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak stb.), a felvonulasi-,
vagyonvédelmi koltségeket, a garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés
targyanak rendeltetésszer(i hasznalatat biztositdo megvalositashoz sziikséges munka ellenértékét.

17./A hivatkozott jogszabalyi dijelemek a Vallalkozo felmért és megalapozott koltség- ésmértékbecslésén
alapulnak. Szerz6dé felek a dijmegallapodasra utalva rogzitik, hogy a Vallalkozo viseli a dijelemek

crcr

szavatossaggal nem tartozik.

18./A Vallalkozo6 a jelen szerz6dés 13. pontban meghatarozott dijon felill semmiféle cimen
tobbletkdltséget nem érvényesithet. Utdlag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések
nem szolgalhatnak alapot az atalanyar megemelésére.

19./A jelen szerzddés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Vallalkozo:
a jelen szerzédés 1. pontjaban meghatarozott munkat a jelen szerzédésben foglaltaknak, az érvényes
hatosagi, jogszabalyi, szabvanyi és egyéb miiszaki el6irasoknak megfeleléen elsé osztalya
mindségben kivitelezte a rendeltetésszerti hasznalathoz, a szerzédésben foglalt munka befejezését a
Vallalkozo irasban készre jelentette és a Megrendel6 a munkat a kitlizott miiszaki atadas-atvétel
idépontjaban hiany- és hibamentesen, maradéktalanul elfogadva, kifejezetten atvette.

20./A sikeresen lezart miiszaki atadas atvétel, oly modon, hogy a 1étesitmény alkalmasnak minésiiljon a
hasznalatba vételi engedély megszerzésének a kezdeményezésére, az ¢épitSipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §. szerinti birtokba vétel feltételei
teljestiltek.

21./A Megrendeld jogosult és koteles:

1./  amunkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban atadni, atadasat iitemezni;

2./ afolyamatban 1évé és az elvégzett munkat ellendrizni,

3./ mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hianyolt munkakat, a vallalkozo
koltségére, ha felszolitdsara a Vallalkozo a kifogésolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem
javitja, illetve nem potolja a felszolitdsban meghatarozott hataridére;

4./ kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozo késébbi alvallalkozoit, helyszini személyzetét,
az

5./ ajanlattol eltéréen alkalmazott technologiat, eszkozeit;

6./  ateljesitett és igazolt munka ellenértékét az 6neré mértékéig megfizetni;

22./A Vallalkozo vagy alvallalkozoi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban koteles
betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelharitasi,
tizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell tartania minden torvényt, illetve altalanos érvényii
jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, megrendelGi belsé szabalyzatot, amely
a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitend6 adatszolgaltatasokkal és a fizetendé dijakkal
kapcsolatos.

23./Vallalkozo koteles kartalanitani a Megrendel6t minden jelen szerzédéssel kozvetve vagy kozvetleniil
Osszefiiggd biintetés vagy felelosség aldl, barmely rendelkezés megszegéséért, melyért a szandékos
vagy gondatlan felrohatosaga megallapithato.

24./A Vallalkozo teljes felelosséggel tartozik a szerzodés szerinti munkak €s az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési idéponttol a megrendelt feladat atadas-atvételének
napjaig.

25./Vallalkozonak és alvallalkozoinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat ugy kell végrehajtania, hogy a
szallitas sordn felhasznalt utak és azok mutargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallitasi,
mozgatasi tevékenység soran eldidézett targyi és kornyezetkarosodasért vagy szennyezésért a
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Vallalkozot terheli minden felel0sség és kovetkezmény. A Vallalkozd a sajat koltségére és
felelésségére koteles, az eredeti allapotot helyreallitani egylittmiikédni.

26./ A kivitelezés soran a Vallalkozd koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen
akadalytol, és minden véllalkozoi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem sziikséges, tovabba minden
tormeléket, hulladék anyagot el kell tisztitania, illetve tavolitania a munkateriiletr6l, a
kornyezetvédelmi eldirasokat betartani.

27./Ha a beruhazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy sériilést
okoz, a Vallalkozo koteles értesiteni a Megrendel6t, illetve annak képvisel6jét, valamint megtenni a
sziikséges 1épéseket és intézkedéseket.

28./ A Vallalkozo altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, termékeknek, szerkezeteknek és az
alkalmazott technologiaknak meg kell felelniiik a vonatkozé Magyar Allami Szabvanyoknak, Agazati
Szabvanyoknak, valamint a Megrendel6 altal szolgaltatott Miiszaki  Specifikacioban
meghatarozottkdvetelményeknek.
fentiek igazolasara a Vallalkozo lehetévé teszi a Megrendel6, vagy képviseldje szamara, hogy
barmely ésszerii idépontban megtekinthesse az épités helyszinét.

29./A Vallalkozo garantalja:

e valamennyi, jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter és miiszaki

e adat elérését,

e az altala létrehozott létesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a létesitmény
szerkezet és kivitel szempontjabol érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak megfelel,

e ¢saszerzédéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

e az épitési munkak szakszerii és hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyoknak ¢és el6irasoknak
betartasat.

e a Megrendel6 jogat, hogy a Ptk. 6:163. §-ban foglaltaknak megfeleléen szavatossagi igényét a
vallalkozasi szerz6dés keretében érvényesithesse.

30./Vallalkozo az altala elvégzett valamennyi munkakra és beépitett anyagokra a sikeres miiszaki atadas-
atvétel napjatol szamitott 36 honap teljes kora jotallast vallal.

31./A Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekr6l a Vallalkozo
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetésellenes hasznalat kovetkezménye.
A jotallasi id6 alatt fellép6 hianyossagot, hibat haladéktalanul a Vallalkoz6 tudomasara kell hozni, a
Villalkozo pedig koteles haladéktalanul intézkedni, a hibat, hidnyt kikiiszobolni jotallasi és a
szavatossagi igények teljesitésére kikotott biztositékot igénybe venni.

32./A megkotott vallalkozasi szerz6dés modositasa, kiegészitése irasban, a szerz6do felek egyetértésével,
a2003. évi CXXIX. Tv. és a Ptk. alapjan torténhet.

33./Szerzédésszegés esetén a Vallalkozo az alabbi kotbérek megfizetését vallalja:

IA szerzbdésben rogzitett kotbérkoteles hataridék nem teljesiilése esetén, amennyiben az a
vallalkozonak felrohaté okok miatt kovetkezett be, Vallalkozd késedelmi kotbért koteles fizetni,
amelynek mértéke minden késedelemmel érintett naptari nap utan az AFA nélkiil szamitott vallalkozoi dij
0,5 %-a. A késedelmi kotbér érvényesitésének maximuma Osszesen 20 késedelmes nap. Ennek elérése
esetén ajanlatkérdt megilleti a szerzédés felmondasanak joga.

34./11A teljesitési véghataridd 20 napot meghalado késedelme, illetve a szerzédés vallalkozonak egyéb

okbol felrohaté meghitsulasa esetén a teljes nettd Egydsszegii Ajanlati Ar (Szerzédéses Ar) 10 %-a.
[1TA késedelmi, €s a meghitisulasi kotbér egylittes 6sszege nem haladhatja meg nettd Egyosszegii
Ajanlati Ar (Szerz6déses Ar) 20 %-at.

35./Megrendelé a Vallalkozo késedelmes teljesitése esetén valasztasa szerint jogosult a szerzédéstol
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elallni vagy a Vallalkozo koltségére a még el nem végzett munkakat mas vallalkozoval befejezni. A
Megrendel6 elallasi jogat a szerzddés teljesitésének meghitsulasara hivatkozva érvényesitheti, ha a
késedelem egyértelmiien és vitathatatlan modon a Vallalkozo hibajabol keletkezett.

36./Mentesiilnek a szerz6do felek a szerzodésszegés kovetkezményei aldl, ha

1. bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6d6 fél nem szerzodésszerl teljesitésére vezethetd vissza,
2. bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis major miatt nem tudtdk teljesiteni. Vis major esetén a
kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dd fél a masik szerz6dé felet a vis major bealltarol és
megsziinésérol haladéktalanul értesiteni koteles.

37./Nem mentesiilnek a szerz6do felek a nem szerzédésszerti teljesités kovetkezményei alol, ha az
ugyan rendkiviili, elére nem lathat6 koriilményekre vezethet6 vissza, azonban ezen koriilmények miatt
a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy nehezitette azt.

38./13.2 A Felek torekednek arra, hogy a szerzddéssel kapcsolatban kozottiik felmeriild vitas kérdéseket
vagy nézeteltéréseket nem formalizalt targyalasok itjan rendezzék.

Amennyiben a targyalasok kezdetétdl szamitott 30 napon beliil a Megrendeld és a Véallalkoz6 nem tudjak
békés uton rendezni a szerzddés kapcsan jelentkezd vitds kérdéseket, ugy a Megrendeld székhelye
szerinti rendes birosag kizarolagos illetékességét kotik ki.

39./Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos magyar Polgari
Torvénykonyv és a kozbeszerzésekrdl szo16 torvény rendelkezései és annak végrehajtasi rendeletei az

iranyadok.

Felek jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben egyez6t jovahagyolag alairtak.

Recsk, 2018. ................. »-... NAP

Megrendeld részérol: Villalkozo részérdl:

Nagy Sandor
polgarmester



